
Chiffrage - Phase PRObis Restauration hydromorphologique du Ru de la Garde Juin 2022

N° des Prix Désignation des ouvrages Quantité Unité
Prix Unitaire

HT
TOTAL

1 Travaux préparatoires

1.1
Préparatifs administratifs, calendrier d'exécution, étude de 
méthodologie et d'exécution, plan d'installation de chantier 1 For 5000.00 5000.00

1.2 Constat d'huissier avant travaux 1 Unité 1000.00 1000.00

1.3 Installation et signalisation de chantier 1 For 3000.00 3000.00

1.4 Panneau de chantier 1 Unité 1000.00 1000.00

1.5 Implantation du Ru et piquetage 1 For 5000.00 5000.00

1.6
Nettoyage et dégagement d'emprise (débroussaillage, fauchage, 
arbres de diamètres <20 cm) 7400 m² 2.00 14800.00

1.7 Relevé topographique avant travaux 1 For 4000.00 4000.00

1.8 Création d'une piste de chantier et gestion des accès 1 For 7500.00 7500.00

1.9 Pêche électrique de sauvegarde 1 For 3000.00 3000.00

1.10 Abattage et exportation d'arbres >20 cm 1 For 10000.00 10000.00
Total  1

2

2.1

Terrassement en déblais afin de créer le nouveau lit
Localisation : emprise du RU - linéaire 530 ml

2950 m² 5.50 16225.00

2.2

Stockage des déblais et reprise pour comblement de l'ancien lit 
Y compris franchissement éventuel du Ru 2000 m² 6.50 13000.00

2.3

Création d'un bouchon d'argile afin d'assurer l'étanchéité du 
comblement de l'ancien lit mineur

3m 3  d'argile par bouchon
Localisation : Intersection nouveau et ancien lit du Ru 8 U 200.00 1600.00

2.4

Création et façonnage des banquettes végétalisées 
Localisation : emprise des banquettes du Ru 560 m² 65.00 36400.00

2.5

Mise en œuvre d'un géotextile coco sur les banquettes et en berge 
sur environ 1.0m
Localisation : banquettes et berges 1600 m² 8.00 12800.00

2.6

Fourniture et mise en œuvre d'enrochement anti-affouillement
Localisation  : à proximité des ouvrages de connexion  amont aval

2 For 4500.00 9000.00

2.7

Recharge granulométrique du cours d'eau
Localisation : sur tout le linéaire du cours d'eau 80 m3 150.00 12000.00

2.8

Ensemencement 
Localisation : berge, banquettes et haut de berge 7500 m² 2.00 15000.00

Total  2

3

3.1
Repliement de chantier et remise en état du site et des accès 
après travaux 1 For 5000.00 5000.00

3.2
Constat d'huissier après travaux

1 Unité 1000.00 1000.00

3.3 Plan de récolement et D.O.E 1 for 2000.00 2000.00

Total  3

1

2

3

TVA (20%) 39,231.50 €

TOTAL TRAVAUX TTC 235,389.00 €

Finalisation de l'opération 8,000.00 €

TOTAL TRAVAUX HT y compris ALEAS 10% 196,157.50 €

RECAPITULATIF ESTIMATION
Travaux préparatoires 54,300.00 €

Travaux dans la zone au sud du cheminement du site 116,025.00 €

8,000.00 €

Mission de Maîtrise d'œuvre : ETUDE HYDRAULIQUE ET HYDROMORPHOLOGIQUE DU RU DE LA GARDE

Détail Quantitatif Estimatif 
Récapitulatif des actions de travaux

MARCHE DE BASE - Secteur MARAIS

54,300.00 €

Travaux dans la zone MARAIS

116,025.00 €

Finalisation de l'opération
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